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STB-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach budowy:  
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną dokumentacji projektowej, stanowiącą część dokumentów 
Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
  
1.4. Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy 
wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.  
  
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.  
  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego.  
  
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.  
  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  
  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
  



 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową.  
  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
  
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru robót budowlano – montażowych.  
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru 
należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia.  
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą 
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt.  
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w 
umowie.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy :  
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy  
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego 
tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.  
 



 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.  
 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu. Roboty nie ujęte w 
Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i 
nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.  
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać zatwierdzone 
przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić 
podstawy do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością 
Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia.  
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a 
koszt wymiany ponosi Wykonawca.  
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  
 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu prac w oparciu 
o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu 
budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa 
energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.  
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może powodować 
przeciążeń konstrukcji wznoszonej budowli.  
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.  
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy 
Inwestorowi.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny 
być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego 
korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o: - nazwie inwestycji  
- nazwie inwestora  
- nazwie i adresie biura projektów - nazwie i adresie Wykonawcy - zawartej 

umowie.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.  
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  



 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
obrębie prowadzonych robót.  
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).  
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).  
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz 
utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
(przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów:  
1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) program zapewnienia jakości.  



 

1.5.7.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie.  
1.5.7.4. Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska 
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą:  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.  
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  
 
1.5.8. Dokumenty budowy  
1.5.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, poz.953 z p. zm.).  
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  



 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 

lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do 

wytyczania obiektów w terenie ;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi.  
Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Pozwolenie na budowę ;  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  
e) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót,  
g) Korespondencja dotycząca budowy.  
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
1.5.9.1. Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  
• Rysunki robocze  
• Dokumentacja powykonawcza  
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi 
w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów 
oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
1.5.9.2. Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, 
aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  



 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 
tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
4) Tytuł dokumentu  
5) Numer dokumentu lub rysunku  
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
8) Data przekazania  
 1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.  
1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.  
 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  
1.  Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta  
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.  
 



 

1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  
Biuro projektów wyznacza uprawnionego Inżyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową 
zwanego dalej ARCHITEKTEM.  
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W 
razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na 
własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.  
Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów 
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.  
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy.  
Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.  
  
2. Materiały i urządzenia  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 
robót.  
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- 
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności 
mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: - certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych  
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte 
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
 Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
w konsultacji z biurem projektów.  
 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z 
instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura 
projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora.  
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. 
Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą 
załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.  
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia 
zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą integralną część 
dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych 
na koszt Wykonawcy.  
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki:  



 

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i 
producenta materiałów lub urządzeń;  

b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 
urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
  

2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
2.6  Stosowanie materiałów zamiennych  
Podane w projekcie przykładowe rozwiązania materiałowe dla określenia standardu, parametrów technicznych, 
estetycznych i użytkowych.  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i 
parametrów technicznych oraz estetycznych i użytkowych w stosunku do pierwowzoru.  
Warunkiem zastosowania innych równoważnych rozwiązań jest uzyskanie akceptacji od PROJEKTANTA.  
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.  

  
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  



 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  
  
4. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  
5. Wykonanie robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.   



 

6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  
 
6.4. Dokumenty budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  
a/ dziennik budowy b/ książkę obmiaru robót c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty 
robocze, wyniki badań kontrolnych) d/ inne dokumenty jak:  
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy  
- dokumentację projektową  
- protokół przekazania placu budowy  
- protokóły z narad i ustaleń  
- protokóły odbiorów częściowych robót  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
6.5. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  



 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę, muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  

  
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: - odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy  
- odbiór ostateczny  

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z w/w odbiorami.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do 
odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności 
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i 
ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.  
8.3. Odbiór częściowy robót  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury.  
8.4. Odbiór końcowy zadania  

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości.  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:  
 A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.  
 B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego.  
 C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru, 
Projektanta i Wykonawcy  
 D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  
 E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu  
 F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach 
końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych  
 G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy  
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu  
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót - dziennik budowy i książkę obmiaru  
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
- recepty robocze i ustalenia technologiczne  



 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów - ostateczny protokół odbioru 
wykonanych elementów robót, obiektu, - inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego.  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.  
 
8.5. Odbiór ostateczny robót  
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.  
  
9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem. Cena powinna 
obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż, demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.  
  
10. Przepisy związane  
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),  



 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.  
  



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: 

  
 

STB-01.00. ROBOTY ZIEMNE  
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) 

  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach inwestycji: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem w postępowaniu i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1.  

  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych.  
W związku z budową budynków objętych zakresem dokumentacji projektowej oraz zagospodarowania terenu 
przewiduje się następujące roboty ziemne: 
- wykonywaniem wykopów szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie, 
- umocnieniem ścian wykopów, 
- zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 
- ukształtowaniem i profilowanie terenu, 
- ewentualnym odwodnieniem wykopów 
- wywozem nadmiaru gruntu z wykopów; 
- oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy; 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. oraz następującymi: 
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego - wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i 
nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np.wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średn - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu. 
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: l s = 
Pd/Pds gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna gęstość 
objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) 



 

1.4.10. Wskaźnik równoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica oczek 
sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.  

  
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów i ukształtowanie terenu, 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Zamawiającego. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Zamawiającego. 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inżyniera. Jeśli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgoda Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

  
3.Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie 
gruntów i transportu mas ziemnych. 
Wymagany sprzęt: 
- koparka - ładowarka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do załadunku 
na samochody; z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
- pompy elektryczne lub spalinowe (w przypadku odwodnienia wykopów fundamentowych. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Zamawiającego. Sprzęt powinien być dostosowany 
do warunków robót.  

  
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze do 12 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien być 
jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego oraz zależny od warunków 
lokalnych. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przewidziane do wywozu przed niekontrolowanym 
wysypaniem lub utratą.  
  



 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. oraz  zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-
06050.  
 
 
5.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
- zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,  
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
- wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zinwentaryzowanymi jak 
i spodziewanymi,  
- usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
- odwodnić teren budowy (jeśli będzie to konieczne. Odwodnienia robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami 
 
5.2. Odwodnienie wykopów (jeśli będzie konieczne). 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 
i/lub dreny. Na okres robót do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podkładu betonowego) 
poziom wody gruntowej należy obniżyć 30cm poniżej dna wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren robót ziemnych. 
 
5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
- kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
- przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
- tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 
- odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
- pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta 
 - maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 – 
metrową 



 

- wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni.  
- profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn.  
- po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  
- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy własności gruntu 
odpowiadają przyjętym w projekcie. 
 
5.4. Wykopy pod obiekty budowlane 
Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od 
razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie 
jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają 
przyjętym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy 
zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 
 
5.3. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy wykonać 
mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: - 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej 
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. - należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy instalować bezpieczne zejścia, 
przestrzegać usytuowania koparki w odległości conajmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - 
zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na pochyłych 
powierzchniach. Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym 
przez Wykonawcę.  
 
5.4. Podłoże  
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste wg PN 
84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać 
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 20-30 cm przy zastosowaniu spycharek i 
zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające 
w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is = 0,98-1,0 skali 
Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie 
Wykonawca.  
 
5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 



 

Wykopy i ich zabezpieczenie Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: - w danym dniu roboczym 
wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, - nie dopuszcza się pozostawiania wykopów 
niezabezpieczonych na dzień następny. 
  
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości robót 
polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek rozbieranych elementów, gruzu oraz kompletności wykonania 
robót.  
 
6.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją  
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
- przygotowanie terenu  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu  
- wymiary wykopów  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.   
 
6.2. Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki, 
- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.   
 
6.3. Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
- łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
- niwelatora – pomiar rzędnych, 
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, 
rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu 
  
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Jednostki obmiarowe zostały ustalone w przedmiarze robót.  

  
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego 
wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

  
10. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1. Normy 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 



 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
10.2. Inne. 
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:  
- Prawo budowlane, poz. 1126  
- Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia.  

  
  
  
  



 

STB -02.00. ZBROJENIE  
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów monolitycznych – 
zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia,  
- montażem zbrojenia,  
- kontrolą jakości robót i materiałów.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne.” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Warunki ogólne” pkt 
1.5. 

  
2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się 
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów.  
  
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny 
być specjalnie oznaczone.  

  
4. Transport  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. Pręty do zbrojenia 
powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  



 

 
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
5.2. Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej  
5.2.1. Czyszczenie prętów  

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia 
stali na budowie do jej wbudowania.  
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe 
są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
5.2.2. Prostowanie prętów  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.  
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.  
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.  

Średnica   Kąt odgięcia    

  
mm  

45  90  135  180  

8  -  1.0  1.0  1.0  

10  0.5  1.0  1.0  1.5  

12  0.5  1.0  1.0  1.5  

14  0.5  1.5  1.5  2.0  

16  0.5  1.5  1.5  2.5  

20  1.0  1.5  2.0  3.0  

22  1.0  2.0  3.0  4.0  

25  1.5  2.5  3.5  4.5  

30  2.5  3.5  5.0  6.0  

32  3.0  4.0  6.0  7.0  

 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg 
PN-EN 1992-1-1:2008)  
 
  



 

Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia  

Rodzaj prętów  Haki półokrągłe, haki proste, pętle  Pręty odgięte lub inne pręty zaginane  

 
Średnica prętów  

Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 
płaszczyzny zagięcia  

Ø < 20mm  Ø 20mm  
> 100 mm oraz  

> 7Ø  
> 50 mm oraz > 

3Ø  
 50 mm oraz  

3Ø  

Pręty gładkie  2,5 Ø  5 Ø  10 Ø  10 Ø  15 Ø  

Pręty żebrowane  4 Ø  7 Ø  10 Ø  15 Ø  20 Ø  

  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.3. Montaż zbrojenia  
5.3.1. Wymagania ogólne  
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne  
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.  
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów 
o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Inspektora Nadzoru.  
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie.  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju  
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez 
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości 
poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów powinny być nie 
mniejsze niż:  
      sI >= Ø  
      sI >= 20mm  
     sI >= dg + 5 mm 
gdzie :  
 Ø – średnica pręta  
 dg – maksymalny wybór kruszywa  
  
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:  
sI >= 1,5Ø  



 

sI >= 30mm  
sI >= dg + 5 mm  
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.  
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna 
mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w 
przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:  
- przy zbrojeniu jednokierunkowym  
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  
120mm dla h <= 100mm  
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm  
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm.  
5.3.1.2  Otulenie prętów zbrojenia Zgodnie z 

projektem.  
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać odpowiednio do 
średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne przekazywanie 
sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i 
zagęszczenie betonu.  
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej:     
  
c >= Ø lub Øn  
c >= dg + 5 mm gdzie :  
 Ø – średnica pręta   
Øn - średnica wiązki prętów  
dg – maksymalny wybór kruszywa  
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i strzemiona, 
powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)  
  
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu  

Klasa środowiska  1  2a  2b  3 i 4  5a  5b  5c  

Minimalna grubość 
otulenia [mm]  15  20  25  40  25  30  40  

Max stosunek w/c  0,65  0,60  0,55  0,50  0,55  0,50  0,45  

Min zawartość 
cementu [kg/m3]  260  280  280  300  280  300  300  

  
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie niższej niż 
wymagania dla środowiska klasy 1.  
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co najmniej 75 
mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.  
5.3.2. Montowanie zbrojenia  
5.3.2.1.  Łączenie prętów za pomocą spawania  
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  
• połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych  
• połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  
• połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,  
• połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  
• połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,  
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.  



 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu znacznych 
naprężeń.  
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni zewnętrznej elementu.  
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Wymaganą 
długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)  

5.3.2.3.  Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.  
  
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia  

Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka  

Cięcia prętów  
(L – długość pręta wg projektu)  

dla L < 6.0 m dla L 
> 6.0 m  

20 mm  
30 mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie)  

dla L < 0.5 m  
dla 0.5 m < L < 1.5 m dla L > 

1.5 m  

10 mm  
15 mm  
20 mm  

Usytuowanie prętów  
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań 
projektu)  

  < 5 mm  

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu)  

dla h < 0.5 m  
dla 0.5 m < h < 1.5 m dla h 

> 1.5 m  

10 mm  
15 mm  
20 mm  

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – 
jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów)  

a < 0.05 m a < 
0.20 m a < 
0.40 m a > 

0.40 m  

5 mm  
10 mm  
20 mm  
30 mm  

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu)  

b < 0.25 m.  
b < 0.50 m. b 
< 1.5 m. b > 

1.5 m.  

10 mm  
15 mm  
20 mm  
30 mm  

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:  
- średnice użytych prętów  
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać 3%  
- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać +/- 2 cm.  
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych 

elementach 0,5 cm  
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od dokumentacji 

projektowej o więcej niż +/- 5 cm  
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych  
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania  

  
7. Obmiar robót  
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową jest:  
- dla zbrojenia fundamentów, ścian, belek, podciągów, słupów, stropów – tona.  
  



 

8. Odbiór robót  
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach  
- rozstawu strzemion  
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
  
10. Przepisy związane  
Normy  
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,  
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki  
PN-EN 1992-1-1:2008  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do 

zbrojenia betonu  
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
PN-H-93215  Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.  

  
  

  



 

STB -03.00. BETONOWANIE Beton konstrukcyjny  
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)  

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w ramach inwestycji:  
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  

  
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
żelbetowych ujętych w dokumentacji projektowej.  

  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 
na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement- wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002. 
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach);  

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 



 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 

do betonu po okresie:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.1.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami norm.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań.  
2.1.3. Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004  
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.  
2.2. Domieszki i dodatki do betonów  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.  
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 
zastosowano domieszkę.  
2.3. Beton  
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C20/25.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
  



 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
4.1. Deskowania  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu 
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  
4.2. Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek. Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. przy temp. +15oC  
- 70 min. przy temp. +20oC  
- 30 min. przy temp. +30oC  
4.2.1 Ogólne zasady transportu  
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :  
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),  
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem 
wiatru lub promieni słonecznych itp.,  

- zanieczyszczenia,  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.  
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 

przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,  
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być 

łatwe do oczyszczenia i przepłukania,  
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest 
to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego 
powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do 
pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.  
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu samochodowym z 
ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki 
betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.  
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko 
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.  
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków 
kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.  
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy 
wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie 
najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.  
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki betonowej.  



 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 
hydrauliczne.  
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie próbnych 
przepompowań.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną powierzchnię 
przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do 
tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.  
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez 
przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od 
spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego 
urządzenia.  
4.2.5 Zalecana odległość przewozu  
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować 
następujące odległości:  
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do 

półciekłej, pod warunkiem, że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,  
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 

przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,  
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania 

w czasie transportu,  
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie 

transportu.  
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie 
powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15oC  
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20oC  
- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30oC  
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom.  

  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wytwarzanie betonu  
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być przygotowany przez 
Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-
206-1.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody 
i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 
2%.  
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 
jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, 
gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność 
ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i 
inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,55). 



 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.  
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:  
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 

kruszywa o najmniejszej jamistości;  
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową 
należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z 
mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 
cementu.  
5.2. Jakość betonu  
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić uwagę na 
staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, bez raków czy 
nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.  
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne:  
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.  
Powierzchnie widoczne:  
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie 
powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w 
betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.  
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.  
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych 
linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w 
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, 
belek, trybun) należy zakosować, aby zapobiec ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizować 
umieszczając w narożach szalunków listwy.  
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych Powierzchnie 
niewidoczne:  
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać 
gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do 
prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. Powierzchnie widoczne:  
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla powierzchni 
widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia 
wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby 
otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni.  
5.4. Wykonanie deskowania  
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem 
ciężaru ułożonego betonu.  
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-
7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,  
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie  
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 



 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 
masy betonowej .  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków 
winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne 
urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.  
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie 
była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą 
cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te 
ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).  
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 
Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.  
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy 
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.  
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.  
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)  
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
- wykonanie zbrojenia,  
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, 
ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem.  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się 
deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.  
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych 
w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda 
pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.  
5.5.1. Zalecenia ogólne  
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna przekraczać 3 m.  
Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m.  
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy stosować rynny, rury 
teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty 
zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki.  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:  



 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji,  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody,  

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, .  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,  
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i 

terminy badań,  
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym 
elemencie.  
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, 
ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym 
przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane 
na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i 
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania 
powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego 
powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania 
nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru może, jeśli uzna to za 
celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna 
być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.  
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej  
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.  
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być 
większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 
5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny 
ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie 
dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.  
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.  



 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 
wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne 
małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i 
o wymiarach 0,2-0,8 m,  
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; 
płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być 
większa niż:  
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,  
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na 
użycie wibratorów wgłębnych.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co 
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju 
urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:  
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,  
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,  
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,  
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu 

zbrojenia.  
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, 
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów Układanie 
mieszanki betonowej ścianach  
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagęszczanie 
mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie dłuższych niż 1,5m.  
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości 
kondygnacji lub 3 m.  
Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o dowolnym 
przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o 
wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa lub ściany powinna być 
wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu 
kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.  
Układanie mieszanki betonowej w belkach  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia - przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o 
grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi,  
Belki związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od 
chwili zabetonowania ścian.  
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane 
jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie 
niezależnie od płyt.  
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje  



 

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać 
wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji.  
- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda 

innych instrukcji  
- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części długości odstępu 

płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej  
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 

równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na 
których wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w 
zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy 
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny 
(laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i 
innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas 
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz.  
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio ułożonego 
betonu.  

 B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych 
należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót 
uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi 
instrukcjami producenta.  
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy 
temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na 
działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 
dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po 
jego ułożeniu.  
 
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola jakości robót polega 
na sprawdzeniu:  
- szalunków  
- zbrojenia  
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących  
- cementu i kruszyw do betonu  
- receptury betonu  
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- dokładności prac wykończeniowych  



 

- izolacji powierzniowych - pielęgnacji betonu.  
6.1. Deskowania  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
6.2. Wymagane właściwości betonu  
6.2.1. Jakość betonów  
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru:  
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które 

zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji 
wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],  

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,  
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o 

bokach 15cm,  
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.  
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających 
jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 
próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.  
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który wykonywać 
będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek 
betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.  
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów  
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla 
każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu 
pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania 
winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki 
powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .  
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela 
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inżyniera.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia 
otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach 
wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:  
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek,  
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.  
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń 
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki 
drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier 
może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji 
do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do 



 

wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez 
wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem 
autorskim).  
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez 
poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w 
podanych niżej granicach :  
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%  
- utrata masy 2%  
- rozszerzalność liniowa 2%  
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, - 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.  
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W 
przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej 
wykonywanie i zakres tego wykonywania.  
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w 
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom 
laboratoryjnym.  
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :  
- konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie,  
- nasiąkliwość betonu,  
- odporność betonu na działanie mrozu, - przepuszczalność wody przez beton.  
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania 
próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za 
pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.  
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej  
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy 
na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej 
zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą 
konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:  

- 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,  
- 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,  
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.  

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich 
warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę 
betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.  
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej  
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej 
podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 nie 
powinna przekraczać:  
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w 
przypadku stosowania domieszek napowietrzających:  
  

Uziarnienie kruszywa [mm]  0 – 16  0-31.5  

Zawartość 
powietrza  

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne  

3.5 do 5.5  3 do 5  

[%]  
Beton narażony na stały dostęp wody 

przed zamarzaniem  
3.5 do 6.5  4 do 6  

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  



 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej partii betonu przy 
stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może 
być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na 
partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się 
losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z 
normą PN-EN-206-1 .  
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.  
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu  
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych 
miejsc.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą  
PN-EN206-1  
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu  
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 
raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą  
PN-EN-206-1.  
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton  
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą  
PN-EN-206-1 .  
6.4. Dokumentacja badań  
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy okres 
na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, 

wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,  
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), - okres, w którym wyprodukowano 

daną partię betonu.  
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób 
i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych  
6.5.1. Zakres badań  
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:  
- materiałów,  
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,  
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,  
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a wyniki 
wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli 
takie były} zostały w pełni wykonane.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w „Warunkach ogólnych”.  
6.5.2. Badanie materiałów  



 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o 
jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie.  
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.  
6.5.3. Badanie deskowań  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami 
geodezyjnymi.  
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na sprawdzenie z 
wymaganą dokładnością.  
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie 
dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.  
 
6.5.4. Badania konstrukcji  
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem 

otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość 
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,  

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,  

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.  
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub 
konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.  
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych  

Odchylenia  
Dopuszczalne odchyłki 

[mm]  
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
a.) na 1 m wysokości  

  

5  
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  20  
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu a.) na 1 
m płaszczyzny w dowolnym kierunku  

  
5  

b.) na całą płaszczyznę  10  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych a.) powierzchni bocznych i spodnich  

  

+/- 4  
b.) powierzchni górnych  +/- 8  
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  +/- 10  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  +/- 8  
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  +/- 5  
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji  
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po 
wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą 
Specyfikacją. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i 



 

niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub jej części.  
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona 
do badań.  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  Jednostką obmiarową jest:  
1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, słupy  
1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany, płyty strunobetonowe.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3  

 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane  
Normy  
PN-EN-206-1:2003  Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002  Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu  
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 196-3+A1:2011  Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia  
PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-EN 12350-1:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu stożka  
PN-EN 12350-3:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe  
PN-EN 12350-4:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności  
PN-EN 12350-5:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego  

PN-EN 12350-6:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość  
PN-EN 12390-2:2011  Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych  

PN-EN 12390-3:2011  Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  
PN-EN 12390-5:2011  Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań  
PN-EN 12390-6:2011  Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań  

PN-EN 12390-7:2011  Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  
PN-EN 12390-8:2011  Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 

do badań.  
 PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.  



 

 PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.  

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji.  

 PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie.  

 PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy  
i zaprawa wzorcowa do badań.  

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1- 
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 19931-
4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych  
PN-EN 13224:2012  Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy stropowe  



 

STB-04.00 ROBOTY MUROWE  
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)  

  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych w ramach inwestycji:  
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1   

 
1.3. Zakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- wykonanie ścian działowych przewidzianych w dokumentacji projektowej w segmencie 6, 
- ewentualnych nadproży z elementów prefabrykowanych; 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Bloczki silikatowe  
Powinny spełniać wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczającego do stosowania materiałów 
w budownictwie.  
2.3. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” Piasek do 
zapraw budowlanych:  
- nie może zawierać domieszek organicznych,  
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-

1,00 mm.  

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:  
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC zgodny z 
normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.   



 

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.  
  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport elementów murowych  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w 3 
warstwach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w 
jednostkach ładunkowych.  
  
5. Wykonanie robót murowych  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powyżej 0oC.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  
- zakończyć roboty stanu surowego, - oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powyżej 0oC.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  
- zakończyć roboty stanu surowego, - oczyścić 
pomieszczenia z gruzu i odpadów, - sprawdzić wymiary 
oraz kąty skrzyżowań ścian.  
5.3. Mury  
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków na narożnikach ścian.  
Bloki można przycinać i dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej.  
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje 
się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania kolejnych warstw 
muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  
Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.  
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników budynków. Mury 
powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z 



 

odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie 
stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad 
wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  
W ścianach fundamentowych i piwnicznych należy zastosować zabezpieczenia wodochronne z materiałów dobrej 
jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,  
Ściany z bloków wapienno-piaskowych można murować ściany w warunkach zimowych , w temperaturach poniżej 
+50C, pod spełnieniu dodatkowych wymagań:  
- bloki nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte  
- do murowania stosuje się zaprawę „zimową”  
- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor nadzoru 

biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję.  
 

6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji 
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić 
ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy do 
Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji.  
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.  
W szczególności podlega sprawdzeniu:  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru  
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł  
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych  
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna  

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać 
taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu 
otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.  
6.2.2 Badanie materiałów  
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) 
materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.  
6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  



 

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy 
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin została przekroczona.  
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.  
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku 
rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 
mm, na z góry określonej partii muru.  
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru  
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 
mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.  
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  
6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków  
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m - np. niwelatorem.  
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  
6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i 
drzwiowych  
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  
6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez 
producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do 
dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z 
normą.  
6.3. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię murowanych ścian i stropów z elementów pefabrykowanych określa się w metrach kwadratowych (m2) 
ich powierzchni.  
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.  
Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów w świetle 
ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.  
7.3. Wielkości obmiarowe  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.  
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  



 

9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu  
     
   

powszechnego użytku  

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe silikatowe  
PN-EN 771-3:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
PN-EN 772-1:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-EN 772-11:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody elementów 
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów 
murowych ceramicznych  

PN-EN 772-16:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów  
PN-EN 1745:2012  Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych  
PN-EN 1996-1:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  
PN-EN 1996-2:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  
PN-EN 998-1:2004  Zaprawa tynkarska  
PN-EN 998-2:2004  Zaprawa murarska  
PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy  
  
  

  
  
  
   



 

STB-05.00 STOLARKA i ŚLUSARKA  
(kod CPV: 45421130-4-2 Instalowanie drzwi i okien)  

  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i ślusarki w ramach inwestycji:  
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  

  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę: 
- istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,  
- parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
- stolarki drzwiowej (wewnętrznej: do pomieszczeń oraz ppoż. związanej z wydzieleniem klatki schodowej),  
w obiekcie przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w 
projekcie architektury.  

  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
2.1. Okna drewniane o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. Okiennice wykonać z litego drewna 

(zgodnego z gatunkiem użytym do budowy).  
2.2. Drzwi wewnętrzne (pawilon nr 6) – fabrycznie wykonane, z litego drewna lub drewniane płycinowe pełne – 

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. W pomieszczeniach sanitariatów należy zamontować drzwi z 
otworami w dolnej części o przekroju sumarycznym min. 0,022m². 

2.3. Drzwi zewnętrzne (dla wszystkich pawilonów). 
Należy wykonać drzwi wejściowe zewnętrzne wykonane z litego drewna zgodnego z gatunkiem użytym do 
budowy pawilonów oraz z zapewnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej (w szczególności dla pawilonu nr 3 i 
6). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

2.4. Parapety wewnętrzne (pawilon nr 6) – z marmuru mielonego gr. min 2cm w kolorze białym wystające miń 3 cm 
od lica ścian wewnętrznych lub drewniane – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.5. Parapety zewnętrzne – z aluminium gr. min. 1,2 mm, powlekane w kolorze brązowym 
2.6. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.  



 

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć 
wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania.  
Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z projektem detali 
architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w 
ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy.  
 
Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
    
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Montaż stolarki, ślusarki aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi.  
  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy stolarskie i ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  
4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.  
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany.  



 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzewczych.  
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu stolarki i ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  
5.2. Zasady wykonania robót  
Stolarkę należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy 
uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.  
5.3. Przygotowanie ościeży  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i 
oczyścić.  
Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.  
5.4. Osadzenie stolarki  
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.  
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową.  
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 
1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm 
przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich i ślusarskich  
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 dla stolarki drzwiowej.  
Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia  
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, 
śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Jednostką obmiarową:  
- drzwi, okna      - w metrach kwadratowych (m2)  
- parapety wewnętrzne     - w metrach (m)  



 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
 
8.2. Odbiór stolarki drzwiowej  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- kompletność okuć,  
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:   
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,   
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane  

10.1. NORMY  
PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.  
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.  
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

STB-06.00 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW  
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,  

45432210-9 Wykładanie ścian)  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  robót przewidzianych w Pawilonie nr 6:  
- tynków cementowo-wapiennych I kat. - w celu przygotowania ścian pod okładziny z płytek ceramicznych; 
- tynków cementowo-wapiennych III kat. – na pozostałych powierzchniach ścian i sufitów; 
- okładziny gipsowo-kartonowe; 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne Skład:  
- zaprawa cementowa M 20 
- zaprawa cem-wap. M 4 
- zaprawa wapienna M 0,6  

Spoiwa  
Cement  do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-
1:2002/A1:2005.  

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-
1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych.  

Piasek  
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
 



 

Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.3. Materiały do wykonania budów i zabudów z płyt GK Profile stalowe zimnogięte  
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:  
- pionowe (słupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,  
- poziome (sufitowe i podłogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm, - narożne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.  
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się :  
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 

PN-EN 10142+A1: 1997),  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, -  wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 

10142+A1: 1997.  
Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie:  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp.  Wymagania  Zwykłe  

1.  Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi  

2.  Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego  

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 
rdzenia  

3.  Wymiary i tolerancje w  
mm:grubość 
szerokość 
długość kształt  

  
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5  

1200 (+0,0; -5,0)  

2000-3000 (+0,0; -6,0)  

prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0  

4.  Masa 1 m2 w kg płyty o 
grubości  
6,0  
12,5  

  
  
5,5-6,5  
≤12,5  

5.  Wilgotność w %  ≤10,0  

6.  Nasiąkliwość w %    

7.  Oznakowanie: napis na tylnej stronie  nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.  

Próba zginania  

  
Grubość nominalna płyty  
w mm  

  
Odległość  
podpór w mm  

Obciążenie niszczące w N  Ugięcie w mm  

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu  

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu  

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu  

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

 
 



 

Akcesoria  
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

- łączniki wzdłużne,  
- uchwyty bezpośrednie długie,  
- uchwyty bezpośrednie krótkie,  
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
- kołki szybkiego montażu,  
- kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.  
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 

wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 

uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania 
określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.  
Wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  
- wkręty stalowe: 
Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,5 mm x 55 mm,  
Ø 4,2 mm x 70 mm,  
- blachowkręty samowiercące: 
Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,9 mm x 11 mm,  
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  
Wkręty powinny odpowiadać normie:  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 

korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być zabezpieczone przed korozją.  
Masa szpachlowa  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być 
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.  
2.4. Sufit podwieszony i zabudowa rur kanałów wentylacyjnych – na rusztach stalowych ocynkowanych, obłożony 
płytami gips-kartonowymi 1,25cm .  
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca 

przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych 
zbiorników na wodę.  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z:  
- mieszarki do zapraw  
- agregatu tynkarskiego  
- betoniarki wolnospadowej  



 

- pompy do zapraw  
- przenośnych zbiorników na wodę  
- elektronarzędzia oraz z narzędzi: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne.  
3.3. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów  
Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego 
sprzęty budowlanego.  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Transport materiałów do tynków  
Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwą producenta.  
4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych. Pierwsza płyta 
od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach 
usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie Wysokość 
składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy 
pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) 
około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.  
4.4. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.  
  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. TYNKI  
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OoC.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. Przygotowanie podłoża  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności podłoża w 
zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa)  
Wykonanie tynków zwykłych  
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób standardowy. 
Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:  
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy cementowej M 20,  
- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być nanoszony 

po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,  



 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać 
zaprawy wapiennej M 0,6.  

Tynk gipsowe wykonanie – zgodnie z wymaganiami producenta. 
5.3.  Montaż okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, - z użyciem 
ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi, - przy pomocy klejów 
do płyt g-k.  
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna 
pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych.  
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane 
typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 
rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie 
pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też 
obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej 
między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt  
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 

naświetlania pomieszczenia)  
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 

płyt opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 

aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną 

do połowy długości płyty,  
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 

należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami 
wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na  
etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację 
termiczną lub akustyczną.  
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien 
wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny 
stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia 



 

kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny 
w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych 
w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w 
przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości 
ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie 
powinny być krótsze niż 30 cm.  
Szpachlowanie spoin  
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 
płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.  
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej 
spoiny.  

 
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Tynki  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy:  
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Okładziny gips-kartonowe  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3.  
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynków,  
- wyglądu powierzchni tynków,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  



 

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór podłoża i tynków  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii,  
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pleśni itp.  
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża.  
8.3. Odbiór podłoża i okładzin z płyt gips-kartonowych  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  



 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
- przyczepności do podłoża  
- szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
    
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska 
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  
PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 13950:2014  Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, 

wymagania i metody badań  
PN-EN 14195:2015    Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 13964:2005    Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 7050:2011    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-EN 13963:2014-10    Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań.  
PN-EN 14190:2014-10    Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań.  
PN-EN 13658-1:2009    Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody 

badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne.  
PN-EN 10142: 2003    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno.  
PN-EN 10327:2006    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 

Metoda magnetyczna  
PN-EN ISO 3506-4:2005  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 

korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące  
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  
PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 

Metoda magnetyczna  
PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 

nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące  
PN-EN 520+A1:2010    Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 13950:2014    Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, 

wymagania i metody badań  
PN-EN 13963:2014-10    Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań.  
PN-EN 14190:2014-10    Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań.  
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  
  Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego  
Norma ISO    Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  



 

STB-07.00 POSADZKI i PODŁOGI  
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w ramach inwestycji:  
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie posadzek wg. zakresu 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST STB-
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, 
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, 
wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST STB-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Warstwy posadzkowe: 
Warstwy posadzkowe dla poszczególnych pawilonów przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 
robót. 
2.3. Posadzki cementowe.  
Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności:  
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,  
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST STB-03.01.)  
Kruszywo  
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 
cm – 16 mm.  

  



 

2.3. Konstrukcje podłogi drewniane na legarach – wg. parametrów opisanych w dokumentacji projekowej 
indywidualnie dla każdego pawilonu. 
 
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)  
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne rozłożenie mieszanki 
(nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i ustalonych spadków.  
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty wibracyjnej 
prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.  
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 12 kg, 
wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm  
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,  
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek ręczna lub 
elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.  
3.4 Piły do cięcia dylatacji.  

Do nacinania szczelin dylatacyjnych używać przecinarki (piły) wyposażonej w diamentowe tarcze tnące, 
zapewniające wykonanie prostoliniowego ciecia o stałej głębokości (dostosowanej do potrzeb) i pionowych ściankach 
bocznych.  
  
4. Transport  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
Wykładzinę obiektową przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych, suchych.  
Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. 
Chronić brzegi opakowań.  
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca 
wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości dostaw ilość 
samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki.  
Transport i składowanie pozostałych materiałów  
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych opakowaniach.  
  
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego oraz podkłady betonowe Wymagania 
podstawowe:  
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,  
- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, 

na zginanie – 3 Mpa,  
- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,  
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,  
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,  
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 

0C,  
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym 

spadkiem,  
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
5.2. Cementowe zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące 
Wymagania podstawowe:  
- podłoże musi być suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszających przyczepność  
- temperatura podłoża, materiału i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciągu kolejnych 7 dni nie może 

spaść poniżej + 50C  



 

- podłoże betonowe lub z jastrychu cementowego należy zagruntować preparatem zgodnym z systemem wylewki 
samopoziomującej,  

- wylewkę przygotowaną zgodnie z recepturą producenta systemu wylać równomiernie i rozprowadzić raklami  
- świeżo wykonaną wylewkę należy chronić przed szybką utratą wilgoci.  
 
Przygotowanie produktu:  
Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, 
mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, 
pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W 
przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w 
czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym 
materiałem.  
 
Sposób użycia:  
Przygotowaną zaprawę należy nanosić na podłoże na grubość max. 50mm za pomocą kielni lub pacy stalowej o 
prostych krawędziach i wyrównać. W przypadku większych powierzchni, nadmiar materiału ściągnąć łatą. W razie 
potrzeby po 48 godzinach można nakładać kolejne warstwy. Odpowiednio obrobić zależnie od przeznaczenia. Świeżo 
naniesioną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem np. na skutek silnego nasłonecznienia, wysokiej 
temperatury w pomieszczeniach, przeciągów itp. Przy stosowaniu na zewnątrz budynku, prac nie należy prowadzić w 
czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu ścian, bez specjalnych osłon 
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Wyrównane powierzchnie, w trakcie panowania wysokich 
temperatur powietrza zaleca się pielęgnować poprzez zwilżenie wodą. W przypadku wykonywania podkładu 
podłogowego przygotowaną zaprawę należy układać pomiędzy prowadnicami wyznaczającymi wymaganą grubość 
jastrychu i powierzchnię (poziomą lub ze spadkiem). Po wstępnym wyrównaniu łatą, powierzchnię podkładu zaciera 
się dużą pacą tynkarską. Można wzmocnić matami zbrojeniowymi. Należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji. 
Minimalna grubość podkładu 25mm (związany z podłożem), maksymalna 50mm. W początkowym okresie twardnienia 
tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca się odpowiednią ochronę przed przedwczesnym wysychaniem poprzez 
nakrycie folią, zwilżanie wodą. Chronić w tym okresie także przed spadkami temperatury poniżej 0ºC. Nieodpowiednia 
pielęgnacja wpływa na obniżenie końcowych parametrów podkładu lub może powodować inne wady 
 
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania 
podkładu, posadzki, dylatacji.  
Zakres czynności kontrolnych:  
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez rys, 

spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.  
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po 

naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni 

drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.  
5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 

szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a 
masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków spływu 
rozlanej wody.  

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie 
powinno przekraczać 2 mm.  

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np.  
osadzenia wpustu, wykonania cokołu.  
  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  



 

Powierzchni od 
płaszczyzny i  

krawędzi od linii 
prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji  

pionowego  poziomego  

Nie większa niż 1 mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1 mm 
i ogółem nie  
więcej niż 2 mm w  

pomieszczeniach do  
3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 3  
mm w  

pomieszczeniach  
powyżej 3,5 m 

wysokości  

Nie większe niż 1 mm 
i ogółem nie  

większej niż 2 mm  
na całej powierzchni 

ograniczonej  
ścianami, belkami  

itp.  

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m  

  
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy 
lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów 
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  
  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową 
wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.  
  
8.Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  
Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.  
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy  
PN-EN 197-1:2012  Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego 

użytku  
PN-EN 459-1:2010  Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska  
PN-EN 13415:2010  Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych.  
PN-EN 1307:2010  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów z okrywą  
PN-EN 985:2004  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach  



 

PN-EN 986:2006  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru i odkształcenia 
powierzchni płytek po działaniu zmiennych warunków wilgotności i temperatury  

PN-EN ISO 105-B02:2006  Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B02: Odporność  
wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej 
lampy ksenonowej  

PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 101404:2011, PN-EN ISO 
10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie 
wzorcowym  
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  
PN-EN 13893:2004  Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe. Pomiar 

dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych  

PN-EN 685-2007  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  
PN-EN ISO 10874:2012  Elastyczne,  włókiennicze  i  laminowane  pokrycia  podłogowe  --  

Klasyfikacja  
PN-EN ISO 24341:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza  
PN-EN ISO 23997:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej  
PN-EN ISO 23999:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się 

po działaniu ciepła  
PN-EN ISO 24343-1:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po 

obciążeniu statycznym  
PN-EN 660-2:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: 

Metoda Fricka-Tabera  
PN-EN 425:2004  Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą krzesła na rolkach  

PN-EN ISO 24344:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości  
PN-EN ISO 26987:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na zabrudzenie  

PN-EN 1081:2001  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej  
PN-EN 13553:2004  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe 

stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach -- Wymagania  

PN-EN 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 
Stabelaryzowane wartości obliczeniowe  

PN-EN 649-2011  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu.  

PN-C-81150:1997  Lakier poliuretanowy nawierzchniowy do łodzi  
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
Inne materiały  
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów.  

  

  

  

  



 

STB-8.00 ROBOTY MALARSKIE  
 (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich w obiekcie objętym przetargiem:  
- roboty przygotowawcze, 
- malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą zmywalną, odporna na środki dezynfekujące, po zagruntowaniu 

powierzchni tynków farbą gruntującą. 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST B-
K.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której 
ma być wykonana powłoka malarska.  

powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem 
warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. farba – płynna lub 
półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) 
w roztworze spoiwa.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST STB-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia w budownictwie.  
- środek do impregnacji i gruntowania podłoża, produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych;  
- farby olejne do wykonania lamperii. Dopuszcza się również wykonanie lamperii przy użyciu lakieru bezbarwnego, 

pokrywając uprzednio pomalowane ściany przy użyciu farb emulsyjnych (stosowanych dla całej powierzchni 
ścian). 

- farby emulsyjne dedykowaną do pomieszczeń kuchennych, zmywalne, odporna na środki dezynfekujące; 
Farbę gruntująca można nakładać na nowe tynki po ok.4 tygodniach.  
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.  

  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty malarskie 
można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
  
4 Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  



 

Farby pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta.  
  
5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić 
zaprawą gipsową.  
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania.  
5.3. Wykonywanie powłok malarskich  
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.  
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego.  
Tynki powinny odpowiadać SST B-12.00.00. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych 
niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i 
wpisu do Dziennika Budowy.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0oC,  

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte 
powierzchnie należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) przewidzianych pod malowanie jest 
większa niż podano w tabeli 1.  

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie  

Lp.  Rodzaj farby  
Największa wilgotność podłoża, w % 

masy  

1  
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.  
5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.2., a 
warunki w pkt 5.3.  
Pierwsze malowanie należy wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  



 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po:  
- wykonaniu białego montażu  
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 

cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.  
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo 
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  
Podstawowe techniki malarskie  
Nakładanie pędzlem  
• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na 

niską wydajność;  
• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  
• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą wydajność;  
• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.  
Natrysk powietrzny  
• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
• Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać 

dyszę pistoletu.  

UWAGA!  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do 
zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.  
  
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki gruntujące 
powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a/ w przypadku farb ciekłych:  
- skoagulowane spoiwo,  
- nieroztarte pigmenty  
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
- kożuch,  
- ślady pleśni,  
- trwały, nie dający się wymieszać osad,  
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
- obce wytrącenia,  
- zapach gnilny, b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
- zbrylenie,  
- obce wytrącenia,  
- zapach gnilny,  



 

- ślady pleśni  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki 
badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.  
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym i 
ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy 
odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy.  
6.2. Badania w czasie odbioru  
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.  
Ocenie podlega:  
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.  
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze 

kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby  
- przyczepność powłoki  
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 

5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie - na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z 
normą PN-EN-ISO 2409:2008.  

- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie 
jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika Budowy.  
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 
celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami.  
  
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, ustawieniem 
rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  
  
8.Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy.  
8.2 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.  
8.3 Odbiór robót malarskich:  
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm, 
aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.  
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.  
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem  
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.  
Protokół odbioru powinien zawierać:  



 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN-ISO 90-2:2002  Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów i pojemności. 

Cz.2: Pudełka  
PN-EN ISO 780:2001  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe.  
PN-EN ISO 2811-2:2011  Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy  
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane wewnątrz 

na ściany i sufity – Klasyfikacja  
PN-EN ISO 7783:2011  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary 
wodnej (przepuszczalności)  

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja  

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć.  
PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.  
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 

i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
  
   



 

STB-09.00 ROBOTY OKŁADZINOWE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 
(Kod CPV 45431000 – 7 : kładzenie płytek, CPV 45431100 – 8 : kładzenie terakoty)  

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1  
   
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wewnętrznych 
okładzin ściennych i posadzkowych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych lub 
gressowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
2.2. Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są: 
- płytki ceramiczne szkliwione (przeznaczone na powierzchnie ścian)  
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię 
licową a stronę montażową chropawą żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. 
- płytki ceramiczne (przeznaczone na powierzchnie posadzek), antypoślizgowość R10 
 
Szczegółowe wymiary płytek w poszczególnych pomieszczeniach podano w dokumentacji projektowej. 
Do mocowania okładzin będą stosowane kleje do glazury. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca 
przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: mieszarki do zapraw, ręcznych i mechanicznych maszyn do cięcia glazury, szlifierek do glazury, przenośnych 
zbiorników na wodę.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Szczegółowe zasady transportu 
Płytki okładzinowe pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do 
przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy 
transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami 
producentów.  



 

  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, W 
jakich roboty będą wykonywane.  
Opis ogólny Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym 
podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową ściany z płyt 
gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wys. 2,00 m . Układanie 
płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne 
względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna 
się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię 
płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć 
listewkami z pvc w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po 
stwardnieniu zmyć. 
 
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi podlegają wszystkie 
fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy 
dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: • sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą 
SST, • sposób nałożenia kleju • sprawdzenie szerokości fugi • wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast 
usunąć • sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m • sprawdzenie 
czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru podłoża i okładzin ceramicznych  
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość pod względem 
stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów  
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej)  
- grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm  
- jednolitości barwy płytek; 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  



 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
- przyczepności do podłoża  
- szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
    
10. Przepisy związane  
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie  
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 1O”7 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni  
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej  
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej  
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru 
współczynnika odbicia  
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej  
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności  
- PNEN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej  
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na szok termiczny 
- PN-90/B-1 2031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione  
- PN-87/B-1 2038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałośc na zginanie  
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez gotowanie Płytki nieszkliwione  
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie  
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej  
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa  
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na pęknięcia włoskowate. 
Płytki szkliwione  
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni Płytki szkliwione  
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja właściwości i znakowanie  
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni  
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu  
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia  
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań  
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejó dyspersyjnych  



 

- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego  
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności  
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych  
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy  
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne   



 

STB-10.00. KONSTRUKCJE DREWNIANIE 
 (kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych)  

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1  
   
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na miejscu. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- przygotowanie i obróbka elementów drewnianych; 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej ścian; 
- wykonanie i montaż więźby dachowej, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej,  
- montaż łat i kontrłat 
- pozostałe prace pomocnicze. 
  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych i wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Zastosowane materiały: 
- drewno konstrukcyjne w postaci bali oraz deski (jako elementy widoczne) przeznaczonych do budowy ścian i 
elementów nośnych dachów budynków oraz innych obiektów przewidzianych do budowy z uwzględnieniem walorów 
historycznych stylów budowy szerzej opisanych w dokumentacji projektowej. Niniejsze obiekty należy wykonywać z 
zastosowaniem drewna modrzewiowego lub dębowego, o wilgotności 10-15 % i wichrowatości 6 %, przygotowane w 
sposób szczególnie uwzględniający walory estetyczne wznoszonych obiektów. 
- tarcica - drewno konstrukcyjne na więźbę dachową oraz kantówki i deski (dla elementów niewidocznych). 
Stosować drewno sosnowe lub świerkowe. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym 
do krawędzi układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy C 24. Wilgotność 10-15 %. Wichrowatość 6 
% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości. Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek 



 

grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. Drewno impregnowane.  
Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20 % ilości 
-  w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

 b)  odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
  - w grubości: +2 mm i – 1 mm dla 20% ilości, 
  - w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości, 
 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
  dla łat o grubości do 50 mm:  
  - w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20 % ilości, 
  - w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości, 
  dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
  - w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości, 

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości. 
 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2 mm. 
 
2.4 Łączniki  
- gwoździe. Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
- śruby. Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN- 
88/M-82121  
- nakrętki. Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002. Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-
82151. 
- podkładki pod śruby. Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.  
- wkręty do drewna. Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501. Wkręty do drewna z 
łbem stożkowym wg PN-85/M-82503. Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 
2.5. Impregnaty do drewna.  
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatami o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz 
trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. Do ochrony drewna przed 
grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania.  
Należy stosować:  
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,  
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.6 Powłoki końcowe do drewna Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, 
szczyty, okapy, itp.  
Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.  
 
2.7 Składowanie materiałów i konstrukcji  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwa folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Badania na budowie Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
 



 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Kierownika budowy. Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,  
- rusztowaniem do wykonywania więźby dachowej na wysokości,  
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Szczegółowe zasady wykonania robót 
5.1. Wykonanie elementów o konstrukcji z bali drewnianych. 
Zaprojektowane obiekty o konstrukcji z bali drewnianych należy wykonać zgodnie z rysunkami i wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji projektowej. W miejscach widocznych należy stosować połączenia poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych przy użyciu kołków dębowych (średnicy 2-2,5 cm) jak również skręcanie przy użyciu wkrętów 
ciesielskich i ich zamaskowanie kołkiem drewnianym. Bale układane na siebie w sposób tworzący ściany budynków 
zaleca się skręcać ze sobą przy użyciu wkrętów ciesielskich. Szczeliny między balami w ścianach należy wypełnić przy 
użyciu materiałów zgodnych z przyjętą technologią oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5.2. Więźba dachowa  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnic się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.  
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi:  
- do 20 mm w osiach rozstawu belek,  
- do 20 mm w osiach rozstawu krokwi,  
- w długości elementu do 20 mm,  
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm,  
- w wysokości do 10 mm.  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedna 
warstwa papy.  
 
5.3. Okapy  
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej 
dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubość desek. Powierzchnia desek 
powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  
 
5.4. Praca na wysokości  
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy 
zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na 
rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych.  
 



 

5.5. Impregnacja  
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodników 
biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:  
- smarowanie,  
- natrysk,  
- krótkotrwałe moczenie,  
- głęboka impregnacja - kąpiel zimna długotrwała.  
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy 
powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice i maski.  
 
5.6. Praca piłą tarczową Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania, itp. 
 
5.7. Praca piłą spalinową Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki zabezpieczające łańcuch, blokadę łańcucha, stan oleju do smarowania, itp. 
  

6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- zgodność wykonania z projektem,  
- stateczność układu,  
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
- połączeń elementów,  
- prawidłowość wykonania detali,  
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostkami obmiaru są:  
- 1 m3 wykonanej konstrukcji drewnianej,  
- 1 m2 wykonanej powierzchni deskowania.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena określony jest w ich opisie.  
 
Ceny jednostkowe obejmują:  
- dostawę materiałów,  
- montaż elementów konstrukcyjnych,  
- impregnacje,  
- przybicie łat i kontrłat,  
- wykonanie ścian szczytowych,  



 

- wykonanie podbitek okapów, 
-  badania na budowie i laboratoryjne. 
    
10. Przepisy związane  
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
- PN-EN-1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenia śniegiem.  
- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B-
03150:2000/Az1:2001. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.  
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.  
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku biologicznego. 
Postanowienia ogólne.  
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku biologicznego. 
Zastosowanie do drewna litego.   



 

 

STB-11.00. POKRYCIA DACHOWE 
(kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych) 

 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania pokryć dachowych w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1  
   
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem krycia dachu w postaci: 
- strzechy ze słomy; 
- strzechy z trzciny. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. Należy stosować się do zaleceń producenta, który winien posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych na 
elementy pokrycia dachowego. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.1. Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- słoma żytnia lub trzcina w przypadku strzech; 
- gont drewniany z gatunków: modrzew lub dąb – w przypadku pokrycia gontem, 
2.2. Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały do wykonywania prac dotyczących robót pokrywczych – ww. krycie określone w niniejszej 
specyfikacji powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2.3. Wymagania szczegółowe. 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego źródła.  
2.3.1. Słoma / trzcina 
Słoma żytnia lub trzcina winna spełniać niżej wymienione cechy gwarantujące możliwość wykonania technicznie 
dobrego i trwałego pokrycia dachu: 
- źdźbła (łodygi), winny być drobne lub średnio grube, bez mierzwy i wysuszonych chwastów, proste, zdrowe, nie 
wykazujące porażenia chorobami zbóż – rdzą , pleśnią śniegową, mączniakiem, 
- długość łodyg słomy/trzciny winna wynosić min. 1,10 m,  
- łodygi nie mogą być uszkodzone mechanicznie i zgniecione,  
- musi być dostarczona w snopach przewiązanych co najmniej 2 sznurkami,  
- nie może zawierać dużej ilości nawozów sztucznych (azotany), które powodują biologiczną degradację,  
- słoma musi być sucha (18-20%), należy zabezpieczać ją przed opadami atmosferycznymi.  
- drut żaroodporny o średnicy 1,6-2,0mm. 



 

2.3.2. Gont drewniany. 
Wykonany z drewna modrzewiowego lub dębowego, łupany o długości w przedziale od 25-40 cm, dostosowany do 
konstrukcji dachu. Grubość deseczki od strony wpustu winna wynosić od 10 do 15 milimetrów. 
2.3.3. Deski wiatrowe – wiatrownice.  
Wykonane z desek sosnowych grubości 32mm klasy co najmniej C 22, wilgotności 18-23%. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca 
przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu i urządzeń gwarantujących 
osiągnięcie wymaganej jakości robót. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz niniejszą Specyfikacją 
Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom 
podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w 
budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także 
mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na 
podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu 
robót. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić prognozę pogody, nie wykonywać prac podczas opadów 
atmosferycznych. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac. 
5.2.1. Wykonanie pokrycia dachu ze słomy/trzciny. 
Prace należy rozpocząć od wykonania pęczków słomy/trzciny średnicy 10 12cm, skręconych powrozem słomianym, na 
którym należy uformować zaczep do okapowej łaty. Pęczki układa się na łacie okapowej, ściśle przy sobie. Na nie 
rozściela się słomę układając ją kłosem do góry („pod łopatę”), zakończenie warstwy pokrywa się z dolną krawędzią 
snopków. Układa się warstwy poszycia, sprawdzając by grubość warstwy była jednakowa i po wyrównaniu powierzchni 
pokrycia wynosiła min. grubość wskazaną w dokumentacji projektowej. W przypadku zakończenia kalenicy bez 
koziołków kalenicowych zakłada się słomę z pierwszej połaci na drugą, następnie odwrotnie. W przypadku 
wykończenia kalenicy koziołkami, wykonuje się dodatkowo podkład pod koziołki grubości 10-15cm ze słomy, 
układając źdźbła pod kątem ok. 40 stopni w stosunku do kalenicy. Następnie umieszcza się koziołki w odstępie 
osiowym 30cm. Końcowym etapem robót jest wygładzanie i równanie powierzchni dachu i formowanie linii okapu. 
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wykończenie obróbek przy kominie. W celu wyrównania okapu należy packą 
drewnianą podbić wystające końcówki łodyg. Wykonanie i montaż koziołków dachowych. Koziołki kalenicowe 
wykonuje się na ziemi, transportuje do zwieńczenia połaci. Szczegółowy sposób wykonywania strzechy należy 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem na etapie realizacji. 
  
6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją 
polega na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości 
robót związanych z realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Pokrycie powinno być wykonane tak, aby 
łata o długości 3 m, przyłożona w poziomie, w każdym miejscu pokrycia nie wykazywała większych odchyłek od 



 

powierzchni pokrycia niż 15 mm, a w przypadku badania w pionie (ze spadkiem) odchyłka nie może być większa niż 10 
mm. Okap i kalenica powinny tworzyć linię prostą i być poziomie, a między sobą tworzyć proste równoległe i są 
prostopadłe do wiatrownic w rzucie prostopadłym do powierzchni połaci dachowych. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości okapu. Odchyłki na powierzchni okapu nie 
mogą być większe niż 0,5cm na 3m i 3cm na całej długości okapu. 
6.2. Kontrola jakości materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
materiały przed ich wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przydatności do stosowania oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty podlegające zakryciu powinny zostać odebrane przez Inspektora 
Nadzoru przed ich obudowaniem. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek przy kominach, 
wiatrownicach, okapach, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić 
do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. Należy dokonać oględzin dachu, wykonania pod 
względem estetyki i ogólnych parametrów technicznych. W wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 51 Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. Należy sprawdzić grubość pokrycia dachu 
oraz docisk poszczególnych łodyg, które muszą tworzyć odpowiednie zabezpieczenie przed opadami 
atmosferycznymi, tj, po 10 minutach działania strumienia wody nie może ona przeniknąć poniżej 5cm. Sprawdzenie 
zabezpieczenia na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 
przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia kalenic i okapów należy sprawdzić przez przyłożenie 
łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a linią kalenicy i okapu z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostkami obmiaru są:  
- 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena określony jest w ich opisie.  
    
10. Przepisy związane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instrukcje producenta zastosowanych materiałów,  



 

- PN-B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.  
- PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
- PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.  
- PN-M 82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.  
- PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
  



 

STB-12.00. OCIEPLENIA ETICS 
(kod CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna) 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania nawierzchni utwardzonych terenu w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1  
   
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem: 
- projektowanych izolacji cieplnej przegród zewnętrznych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
- folia kubełkowa; 
- klej do przyklejania styropianu 
- Izolacja termiczna z płyt styropianowych 
- kołki do mocowania płyt styropianowych 
- warstwa zbrojona z siatki zatopionej w warstwie kleju 
- podkład tynkarski 
- wyprawa tynkarska 
Parametry ww. materiałów szczegółowo określono w dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Siatka zbrojąca tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła 
zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N 
w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym 
wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 
mm/min.  
2.2. Elementy zabezpieczające i łączniki Stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom 
wybranego systemu ocieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu. 
- łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami,  
- listwy dylatacyjne, listwy krawędziowe okienne i narożne, 
- kątowniki aluminiowe ochronne, 
-listwy cokołow. 
2.3. Zaprawa klejąca sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału 
termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania; 
paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej zdolność do 



 

oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, 
przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, 
odporność na rysy min. 5 mm,  
2.4. Wyprawa elewacyjna-wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,- podkład 
tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy tynku pod względem 
chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca 
przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu i urządzeń gwarantujących 
osiągnięcie wymaganej jakości robót. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy przestrzegać zasad 
podanych przez producenta systemu docieplenia. Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć 
materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami 
dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym 
należy przestrzegać poniższych zasad: . rozstaw kotew w poziomie max 65cm, . rozstaw kotew w pionie max 50cm; 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – mijankowo. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 
luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. 
Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej 
krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 
wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 5.2.1. Przygotowanie 
podłoża Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy dokładnie 
sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 515 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarska. Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania 
płyt na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i 
warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i 
ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. UWAGI W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających 
się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z 
podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena 
nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem 
docieplenia od ściany włącznie. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 



 

spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku.  
5.2.2. Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacją mocowania mechanicznego 
docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w 
świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu 
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.  
5.2.3. Sposób przygotowania zapraw klejących Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej 
odmierzoną ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki 
(wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym). UWAGI Aby uzyskać odpowiednią konsystencję 
zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitna. Przygotowanie zapraw 
powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu 
produktu.  
5.3. PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH  
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo punktowa”, czyli na 
obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma 
nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się 
poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków” 
zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy 
kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno 
dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na 
płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. UWAGI Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej 
często spotykanym błędem jest rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten 
powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 
poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do 
powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż 
mijankowo) powoduje skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem 
krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w warstwie 
zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach 
styropianowych zaprawą klejąca, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą 
przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyśpieszajac korozję warstwy 
elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia 
szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
5.4.1. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża. Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża 
przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z 
trzpieniem plastikowym dł. 16 cm i śr. fi 10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po 
dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności 
powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć 
dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
UWAGI Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie talerzyka w 
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast 
zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość 
znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt 
styropianowych. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną 
powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem 
uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. Wskazówki wykonawcze Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie 
jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po 



 

operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków 
sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu 
występowania skokowych zmian jej grubości. UWAGA Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez 
dłuższy okres czasu, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu 
wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym.  
5.4. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź, w której zostaje 
zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna 
być zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 
jak do przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-
30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy 
zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej ni. po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
UWAGA! Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych zaprawą 
klejącą. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi 
bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny 
szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy 
tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, 
natomiast warstwę drugą w pionie. UWAGI Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do 
wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. Niestaranne 
wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które mogą znacznie 
pogorszyć ostateczny wygląd elewacji (przez przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji). Niewłaściwe jest 
również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. Bardzo ważne jest zastosowanie 
ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja 
pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów.  
5.5. POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI BUDYNKU  
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych 
występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które 
wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.  
5.6. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez rozcieńczenia, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych.  
5.7. WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania 
dokładnie wymieszać mieszarka aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest 
niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.  
5.8. TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA SILIKATOWEJ STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienka, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu 
długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 
kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując 



 

powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), 
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym 
ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnejPrzygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku 
cienkowarstwowego. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku akrylowego. UWAGA 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża oraz ułatwia prace 
związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania 
nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega 
przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. Przygotowanie i 
nakładanie preparatów gruntujących Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie 
wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka, lub wałkiem. 
Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą woda. UWAGA Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest 
warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania 
dokładnie wymieszać mieszarka aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest 
niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.  
5.9. TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA SILIKATOWEJ STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienka, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu 
długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 
kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując 
powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), 
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym 
ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej 
  

6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostkami obmiaru są:  
- 1 m2 wykonanych nawierzchni. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena określony jest w ich opisie.  
    
10. Przepisy związane  
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  



 

STB-13.00. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE TERENU 
(kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni) 

 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania nawierzchni utwardzonych terenu w ramach budowy: 
„JAĆWIŃSKIE CENTRUM ARCHEOLOGICZNE W SUWAŁKACH”.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1  
   
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem: 
- nawierzchni żwirowe przedeptów; 
- nawierzchni drogi do celów p.poż. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  
1.4.2. Nawierzchnia drewniana – nawierzchnia twarda nieulepszona, o nawierzchni użytkowej wykonanej z plastrów 
drewnianych, wypełnionych żwirem, 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych  
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 
[3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien 
wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
2.2. Materiały do nawierzchni drewnianych; 
Należy zastosować plastry drewniane uzyskane poprzez cięcie konarów drzew gatunku: modrzew, dąb lub robinia, o 
wilgotności max. 20%. Walory estetyczne wykonywanych przedeptów należy uzgodnić na etapie realizacji z 
Zamawiającym.  
2.3. Schody terenowe 
Schody terenowe należy wykonać z prefabrykowanych stopnic betonowych na podkładzie betonowym wraz z 
montażem balustrad stalowych. 
 
 
 



 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca 
przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu i urządzeń gwarantujących 
osiągnięcie wymaganej jakości robót tj. min.: 
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania,  
- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do 
wymieszania mieszanki optymalnej,  
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
- walców wibracyjnych. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe pod zaprojektowane powierzchnie utwardzone powinno spełniać wymagania określone w SST. 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z 
piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w SST. Przed 
wykonaniem warstw podbudowy należy podłoże wyplantować a następnie ułożyć warstwę geowłókniny 200g/m2.  
5.2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z obrzeżowaniem 
Należy posadowić prefabrykowane obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej. 
Należy wykonać warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej  
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej,  
b) wyniki badań mieszanki, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1].  
5.3.2. Odcinek próbny 
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST. 5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
żwirowej Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, 
tj.: a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, b) dla każdej warstwy nawierzchni 
dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. Mieszanka po rozłożeniu powinna 
być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową 
wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów 
jak wyżej. 
5.3.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej  
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia 



 

powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się 
wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 
wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 
zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
5.3. Wykonanie nawierzchni drewnianej. 
Nawierzchnię drewnianą należy wykonać z plastrów drewna jw. na uprzednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i 
zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.  
5.4. Wykonanie utwardzenia terenu zielonego w celu zapewnienia drogi p.poż. 
Przedmiotową nawierzchnię należy wykonać na uprzednio przygotowanej podbudowie z tłucznia a następnie 
rozścieleniem wzmocnionego podłoża gruntowego zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej a 
następnie wykonania trawnika z siewu. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o niegorszych parametrach po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
5.5. Schody terenowe 
Schody terenowe należy wykonać z prefabrykowanych stopnic betonowych na podkładzie betonowym wraz z 
montażem balustrad stalowych. 
  

6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej  
6.2.1. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.  
6.2.2. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -
3 cm. 6.2.3. Równość nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne nawierzchni  
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%.  
6.2.5. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.  
6.2.6. Grubość warstw  
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1 cm.  
 
6.3. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w 
czasie kontroli odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,1%, przy zachowaniu 
zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.  
 
6.4. Zagęszczenie nawierzchni Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

 
7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 



 

Jednostkami obmiaru są:  
- 1 m2 wykonanych nawierzchni. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena określony jest w ich opisie.  
    
10. Przepisy związane  
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- 


